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NUMEROS DE REPERAGE DES PYLONES

DISTANCES SUIVANT LA PENTE

DZ = ALTITUDE DESSUS BETON ET DENIVELLEE ENTRE DESSUS BETON

POURCENTAGE DE LA PENTE ENTRE LES BASES PYLONES

DX = DISTANCES HORIZONTALES ( PARTIELLES / CUMULEES )

IMPLANTATION

HAUTEUR

INCLINAISON EN POURCENTAGE

PYLONES

EQUIPEMENTS

RETOUR

MONTEE
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POMA SYSTEMES BREVETESPOMA SYSTEMES BREVETES

ORIGINE DU LEVE DE TERRAIN :

LARGEUR  VOIE

DIAM. CABLE

PENTE MOYENNE (%)

TYPE VEHICULE

DENIVELLATION

MODELE D'APPAREIL

SENS DE MARCHE

LONGUEUR HORIZONTALE

NB DE VEHICULES

MOTEUR THERM.

MOTEUR ELECT.

PRESSION VERIN

TO HYDRAU./BRIN

ESP ENTRE VEHICULES

CARACTERISTIQUES

VITESSE(S)

DEBIT(S)

PROVISOIRE

CE DOCUMENT NE PEUT ETRE

COPIE OU COMMUNIQUE A DES

TIERS OU A DES CONCURRENTS

(LOI DU 3 MARS 1902)

PROFIL EN LONG

DEFINITIVE

74 - FRANCE

CONCHES

TÉLÉSIÈGE DÉBRAYABLE

77023639

1/1000

12/07/2018

CHATEL

IAOR18-AMD64 V 12.0

BENABOURA

RANNAZ

C15508 V5

01 MAJ suivant préimplantation 06/09/18 OUSTRY -

Ground profile

Ground profile

Profil terrain

Profil terrain

m à gauche

m à droite

m at the left

m at the right

5.53

5.53

5.53

5.53

 : Cas de charge calculé

X

 : Cas de charge calculé et tracé
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FRANCE SUISSE

Point d'embarquement

X= 106.00 m

Niveau d'embarquement : 1361.30 m

Hauteur de neige à l'embarquement : 0.30 m

Axe plateforme de débarquement

X= 1329.65 m

Niveau débarquement sur neige : 1749.40 m

Hauteur de neige au débarquement : 0.40 m

12,2

Charge aller Charge retour

CHARGE 100%

X

VIDE

X

VIDE VIDE

VIDE NU

NU NU

NU VIDE

VIDE VIDE

CHARGE 100% CHARGE 17%

VIDE CHARGE 17%

VIDE CHARGE 100%

Pour retour charges ESSAIS uniquement:
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SMT

106.00

1363.46

 

 

-

-

P01

126.95

1359.24

6.06

5.00

8C420

8C420

P02

135.22

1359.81

6.88

15.00

12C420

12C420

P03

230.00

1386.43

14.00

20.00

6S460

6S460

P04

403.95

1449.30

13.40

35.00

4S460 / 4C420

4S460 / 4C420

P05

496.95

1498.15

9.80

35.00

4S460 / 4C420

4S460 / 4C420

P06

627.60

1571.10

12S460

12S460

P07

777.50

1623.40

10S460

8S460

P09

1097.45

1723.50

8S460

8S460

P10

1208.72

1759.00

11.20

15.00

12S460

12S460

P11

1234.75

1762.95

9.55

-5.00

12S460

12S460

P12

1255.43

1759.90

9.60

-25.00

12S460

12S460

P13

1298.47

1749.63

5.82

-20.00

12C420

12C420

P14

1307.52

1747.79

6.06

-10.00

12C420

12C420

SR

1329.65

1751.56
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20.95

21.37

-20.14

-4.22

8.27

8.29

6.89

0.57

94.78

98.45

28.09

26.62

173.95

184.96

36.14

62.87

93.00

105.05

52.53

48.85

130.65

149.64

55.84

72.95

149.90

158.76

34.89

52.30

111.27

116.80

31.90

35.50

26.03

26.33

15.17

3.95

20.68

20.90

-14.75

-3.05

43.04

44.25

-23.86

-10.27

9.05

9.24

-20.33

-1.84

22.13

22.45

17.04

3.77

02 Mise à jour croisement CD6 MORCLAN (P08 commun) 30/07/19 BRENAC RANNAZ
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P08

922.61

1657.30

23.50

0.00

6S460

6S460

145.11

149.02

23.36

33.90

174.84

186.95

37.86

66.20

13.40

20.00

14.00

25.00

P03

FRANCE SUISSE

11.85

30.00

03 Ajout hauteur et inclinaison du P06 07/08/19 DEFLACIEUX RANNAZ
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